Az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletet
tekintik iranyadonak.

12.4. Vallalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdésének b) pontjaban foglaltakat jelen Szerzédés
alairasaval elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt
tulajdonost szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt 125. § (5)
bekezdés, illetve a jelen Szerzédés 9.7. ponga szerinti Ggyletekrdl a Megrendelt
haladéktalanul értesiti.

12.5. Vallalkozo vallalja a jelen Szerzédés alairasaval, hogy az adozas rendjérdl szolo 2003. évi
XCII. torvény 36/A. §-dban foglaltakrol tajékoztatjia alvillalkozojit a vele kotendd
szerzodésben.

12.6. A Szerz6dés a Felek altali alairasaval 1ép hatilyba, és mindkét fél szerzddésszerii
teljesitésével megszinik.

12.7. Jelen Szerzédés egymassal mindenben szé szerint megegyezd 5 (6t) eredeti példanyban
készilt, amelybol Vallalkozo 1 (egy), Megrendels 4 (négy) eredeti példanyt kap.

12.8. A Felek a jelen Szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag
alairtak.

12.9. Az alabb felsorolt mellékletek jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik:

a) Eljarast megindit6 felhivas és dokumentacio (mellékleteivel egyiitt),
b)Vallalkozo kozbeszerzési ajanlata,
c) Felel6sségbiztositasi kotvény és a dijfizetést igazolé dokumentum.

IKCelt: Nyékladhaza, 2014.01.10.

képv: Szabolesi Janos Ggyvezetd .
REAL — BER Kft.
Vallalkozo

képv: Urban Sandorné polgar

- Nyéekladhiza Varos (T)nkormé,nyzata
Megrendels
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10. Titoktartas

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Felek a jelen Szerzédéssel, illetve az annak soran teljesitett szolgaltatassal kapcsolatosan
kolesonosen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb modon tudomasukra jutott
minden informaciot és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik fél
elozetes, frasbeli hozzajarulasa hianyaban egyik fél sem hozza nyilvanossagra, vagy
tlletéktelen harmadik személy tudomasara. Vallalkozo a birtokaba kertlt informaciokat
kizarolag a jelen Szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitése  érdekében
hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a dtoktartasi rendelkezésck megszegése esetén a Megrendeld
jogosult a jelen Szerzodést azonnali hatallyal felmondani, illetve valasztasa szerint — a
Ptk. 320. §-dnak (3) bekezdésére figyelemmel — attd]l egyoldala irasbeli nyilatkozattal
elallni. A felmondas, illetve az elallis nem zarja ki a titoktartasi kotelezetiség
megszegésére iranyado egyéb polgari- vagy bintetéjogl szankciok alkalmazasat.
Vallalkozo vallalja, hogy a Ptk. 81. §-anak (3) bekezdésére figyelemmel tGizleti titok cimen
nem tagadja meg a tajckoztatast a jelen Szerzédés lényeges tartalmarol. Vallalkozo jelen
Szerzodés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsil tzleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény kozérdekbdl
elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés a Kbt. 31. §-anak (1) bekezdés ¢) pontjaban
toglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdeki adatnak mindsul.

11. Vitas kérdések rendezése

11.1.

11.2.

A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen targyalasok utjan
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a Szerzddeés
keretében vagy a Szerzddéssel kapesolatosan felmertilt. Minden, a Szerzddés megkotése
utan felmerals, a Szerzédes teljesitését akadalyozo kortlmenyrdl a Felek kolesonosen
kotelesck egymast tajékoztatni. Vitajuk rendezése érdekében mediatorn kézremukodést
nem vesznek igénybe, jogvitajukat eseti vagy allandé valasztott-birosag elé nem
terjesztik.

Ha a Ilelek a fent meghatarozott modon 15 napon belil nem tudjak megoldani a
Szerzodeés alapjan vagy ezzel Osszefiiggésben keletkezett vitajukat, tgy a Megrendeld
sz¢khelye szerinti birosag kizardlagos illetckességet kotk ki

12. Egyéb rendelkezések

12.1.

12.2.

12.3.

Felek a Szerzodést kizardlag irasban, a Kbt 132, §-aban foglaltakra figyelemmel
modosithatak.

Amennyiben a jelen Szerzdédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan
vagy azza valna, Ggy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kotelesek ebben az
esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést  olyan  rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen  vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkozelebb all.

Felek a jelen Szerzodésben nem szabalyozott kérdések tekintetében A kozbeszerzésekrol
szolo 2011, évi CVIIL tv. (Kbt.), A Polgari Torvénykonyvrdl szold 1959, évi TV, tv.
(Ptk.), Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmerdl szold 1997, évi LXXVIIIL torvény,



9.3.

9.4.

9.0.

9.8.

a) a Vallalkoz6 barmely hatarid6hoz képest 30 napot meghalado késedelembe esik;

b) a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes és
hatalyos munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzodéssel;

c) a Vallalkoz6 ellen csédeljarast vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkozd  végelszamolasat hatarozza el, hivatalbdl torlési, illetve egyéb, a
megszuntetésére iranyuld eljaras indul, avagy egyéb olyan korilmény meril fel a
Vallalkozo érdekkorében, mely a Szerzodés teljesitését meghiasithatja;

d) a Viallalkoz6 atalakul, vagy tulajdonosai 6sszetételében, vagyonaban olyan jelentds
valtozas kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen Szerzédésben
meghatarozott kotelezettségek teljesitését veszelyeztetik.

A Megrendels a jelen Szerzédést 15 napos hataridével, a Vallalkozohoz intézett elzetes
irasbeli értesitést kovetGen felmondhatja, ha erre hatosagi kényszer okot ad (igy az
épitkezés hatdsag részérdl torténd leallitasa, amelynek oka a Megrendeld érdekkorén
kivil meral fel).

A Villalkozd jogosult a Szerzddést 15 napos hataridével, a Megrendel6hoz cimzett
elozetes irasbeli értesitést kovetden felmondani, ha a Megrendelé a Vallalkozo a jelen
Szerzddés rendelkezéseinek betartasaval készult, szabalyosan kiallitott, jogosan igénvelt
Osszegrol szold szamlajanak kiegyenlitésével a fizetési hataridéhoz képest 60 napot
meghaladd késedelembe esik.

Ha a Megrendel6 célszertden vagy szakszerttlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles
Ot figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Viallalkozo felelds. Ha
azonban a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a
Szerzédéstd] elallhat. Ha nem all el, a Megrendel6 utasitasa szerint a Megrendeld
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

A Megrendel6 — a 9.1. pontban foglaltakat ide nem értve — a Szerzodéstdl barmikor,
indokolas nélkul elallhat, koteles azonban a Vallalkozo karat megtéritent. Amennyiben a
Vallalkozonak a Megrendelo elallasaig a  teljesités érdekében koltsegei, kiadasai
keletkeztek, bizonyos munkakat mar elvégzett, anyagokat beszerzett, kartéritési
igényének érvényesitésére a teljesitésigazolasokat tekintik iranyadonak.

A 9.1, pontban foglalt esetekben a Vallalkoz6 kartéritésre nem jogosult.

Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerzodést felmondani — ha szikséges olyan
hataridovel, amely lchetévé teszi, hogy a Szerzodéssel énntett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvedentl 25%-ot meghaladd  tulajdont
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagl tarsasag, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozé kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-or meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiségeel nem rendelkezo
gazdasagl tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pongaban
meghatarozott feltételeknek.

A jelen Szerzédés 9.7. pontja szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a Szerzddés
megszunése elott mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszert pénzbeli ellenéreckére

jogosult.
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8.3.1. A Vallalkozo kijelent, hogy rendelkezik ktlonésen a harmadik félnek okozott
karokkal szemben a Szerz6dés teljes idétartamara vonatkozo, kell6 fedezetet
nyujto, sajat névre szolo épitésszerelési felelGsségbiztositassal. Vallalkozonak sajat
névre szolo épitési-szerelési felelGsségbiztositast kell kotni a Szerzddés teljes
idétartamara.

8.3.2. A biztositas terjedjen ki a teljes szerzédés szerind munkdkra, a kireseménnyel
kapcsolatos  tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértdi  koltségek, stb.), a
meglévd és szomszédos épitményekre.

8.3.3. A biztositas nydjtson fedezetet, az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben
(meglevd szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezé karokra, a meglévd
megmarado épilletekben keletkezé karokra, harmadik személynek okozott dologi
és szemeélyi karokra.

8.3.4. A Vallalkozé tevékenységével Osszefuiggd, illetve a Szerzddés idGtartama alatt
keletkez6 karokra a Megrendels feleldsséget nem wvallal, és nem nyujt kilon
téritest a karok elharitasara.

8.3.5. A biztositasi szerzédés masolata, valamint a SzerzGdés létrejottét megelézGen
utolso izben kiegyenlitett biztositasi dij kifizetését igazold dokumentum masolata a
jelen Szerzédés mellékletét képezi. A biztositas koltségét a Villalkozo viseli.

8.3.6. Amennyiben barmilyen kiresemény kovetkezne be a munkaterileten, vagy az
¢pitbanyagok szallitasa soran, tgy a Vallalkozé a kareseményt, illetve annak
korilményeit haladéktalanul koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kir a
Vallalkozo  vagy a Vallalkozo/alvallalkozd  érdekkorébe  tartozd  személy
magatartasira vezethetd vissza, Ggy a Villalkozo kulon felszolitas nélkil koteles a
keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kirt teljes kériien megtétiten.

8.4. Amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért felelés — késedelmesen teljesit, gy a
Megrendel6  keésedelmi  kotbérre  jogosult. A késedelmi  kotbér  mértéke  az
eredménytelentl eltelt 3. pontban meghatirozott végteljesitési hatarid6tSl szamitva
naponta a teljes nettd ellenérték 0,5 %-nak megteleld Gsszegli késedelmi kotbér. A
késedelmi kotbér Hsszegének felsé hatira a teljes nettd ellenérték 15 %o-a.

Amennyiben a Villalkozé — olyan okbdl, amelyért felel6s — hibdsan teljesit, gy a

Megrendeld hibas teljesitési kotbérre jogosult. A hibas teljesitési kéthér mértéke, a

Villalkozo kotelezettségének hibas teljesitése esetén, naponta a teljes nettd ellenéreck 0,5

Yo-nak megftelels Gsszeg. A hibas teljesitési kotbér osszegének felsG hatdra a teljes nettd

ellenérték 15 %o-a.

Ko6tbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kira nem mertlt fel. Megrendeld

érvényesitheti a kotbért meghalado karat, és a szerzédésszegésbdl eredd egyéb jogait is.

A szerzodésszegéssel okozott karanak megtéritését az erre vonatkozd szabalyok szerint

akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem érvényesitette. A késedelem esetére kikotott

kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol.

A meghitsulasi kotbér mértéke a szerzédés értékének 30%-a.

9. Felmondas, elallas
9.1. A Megrendel6 a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozataval azonnal hatallyal
megszintetheti a szerzodést, ha a Vallalkozo stlyos szerzédésszegést kovet el.
Stlyos szerzddésszegésnek mindsul killonosen, ha
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8.3.

tartaléckkeret és ata nélkul szamitott ellenszolgaltatas 5 szazaléka a Kbt 126. § (2)
bekezdésére tekintettel.

A jotallasi biztositék az Vallalkozoként szerz6do fél valasztasa szerint teljesithetéek az
eloirt pénzosszegnek az Megrendeloként szerz6dé  fél fizetési szamlijara  toreéno
befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzddés alapjan  kiallitott - készfizetd  kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvénnyel nygjthato.

A biztositék felhasznalasanak esete a jotallasi id6szakban esetlegesen felmerils, a
jotallasi kotelezettség korébe tartozo hibak kijavitasanak fedezete. A szavatossagl ¢s
jotallasi felel6sség keretében a Vallalkozd koteles a feltart és a Megrendeld altal kozolt
hibakat sajat koltségére, az értesitéstél szamitott 15 napon belil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik féllel sajat koltségre kijavittatni
(amennyiben az muszakilag nem lehetséges, 15 napon belil a javitast megkezdeni és
megszakitas nélkil befejezni).

Amennyiben a biztositék nyujtasara bankgarancia formajaban kertl sor, tgy a
Megrendel6t kedvezmeényezettként megjelolé bankgarancia alapjan a bank koteles a
fentickben meghatarozott dsszeget feltétel nélkul kifizetni a Megrendelének, annak elsé
felszolitasara, tekintet nelkil a Vallalkozo vagy a bank barmely ellenvéleményére, ha a
Megrendeld kijelenti felhivasaban, hogy a Vallalkozo mulasztast kovetett el a szerzddés
értelmeében, a jotallas koreébe tartozo kotelezettségét nem teljesitette és a Megrendeld a
jotallas korébe tartozo igényét érvényesiteni kivanja. A jotallasi idS alatt az esetleges
meghibasodasok elharitasa dijtalan. Ha az értesitést kovetSen a Vallalkozo nem hozza
helyre a hibat a MegrendelGnek a fenti hatiriddn belil, jogaban all a hibdk kijavitisit az
adott szerkezet kijavitasat szakiranytan képzett személy bevonisival megkezdeni — a
Villalkozo kockazatara, és koltségére — anélkul, hogy ezzel barmilyen mértékben
csorbitana azon jogait, melyeket a MegrendelS a szerzodés értelmében a Viallalkozoval
szemben érvényesithet.

A jotallasi igényt irasban, az alabbi cimen kell bejelenteni:
3580 Tiszaujvaros Szt. Istvan at 78.

A jotallasi 1d6 lejarta elott 30 nappal a Felek vizsgalatot tartanak, és jegyzdkonyvben
rogzitlk az esetlegesen fennalld hibakat, valamint az azok kijavitasara meghatarozott
hataridot.

Vallalkozonak rendelkeznie kell a jelen szerzédésben meghatarozott feladatra
vonatkozoan megkotott, vagy arra  kiterjesztett, C.AR. (Contractors All Risk)
dsszkockazati  rendszer(  épités-szerelési  biztositassal a  miszaki-atadas  avvétel
idopontjaig terjedd idotartamra szolo, osszesen legalabb 40 millié forint/év és 5 millio
Ft/kiresemény épitdipari kivitelezési és egyben nem vagyoni karértékre vonatkozd
felelGsségbiztositassal. A felel6sségbiztositasnak ki kell terjednie a Villalkozo, valamint a
Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szetinti valamennyi teljesitési segéd altal okozott
karért valo felelosségre is. A felel6sségbiztositas meglétét igazold kotvényt a szerzddés
Vallalkozd altali alairasanak idépontjaban be kell mutatnia a Vallalkozénak a Megrendeld

kérésére.



A kapcsolattartok jogosultak a szerzédéssel kapesolatos minden értesités, utasitas atadas-
atvételére. A kapcsolattartok nem jogosultak a szerzédés modositasara, ¢s a szerzodés
megszuntetésére, illetve olyan utasitas atadas-atvételére, amely kozvetlenil a targyi
szerz6dés modositasat eredményezne.

7.3. Szerz6dé felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést
irasban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax utjan - kell eszkozolni, amely
akkor tekintheté szabalyszertnek, ha a kapcsolattartd szemeélyek részére kézbesitettck.
Az e-mail vagy telefax Gtjan torténd kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor
valik joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arrol automatikus
vagy kifejezett visszaigazolas érkezett. A tértivevényes ajanlott postai killdeményt a
kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt
megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette
at (az a feladohoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkezo
bizonyitasaig - a postal kézbesités masodik megkisérlésének napjat kovetd otodik

munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni.

8. Szerzddést biztositdé mellékkotelezettségek

8.1. A Vallalkozd eldleg igénylése esetén eldleg-visszafizetési biztositék nydjtasara kotelezett.

Az eldleg-visszafizetési biztositék mértéke a kozbeszerzési eljaras eredményeként kotoree
szerzodeés elszamolhatod Gsszegének 10%-a és az igényelt szalliton elSleg kilonbozetére
jutéd timogatas dsszegének megfeleld mértékd, az NFU javara sz6lé, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztositék, figyelemmel a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3)
bekezdésben foglaltakra.
A Vallalkoz6 a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU) javara szolo eldleg-visszafizetési
biztositéekot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjaban meghatarozott modon,
legkorabban a szerzédéskotés idopontjaban, legkésobb az  eldlegbekerd  level
benyuijtasinak idépontjaig az NFU rendelkezésére kell bocsatania és az eldleggel torténd
elszamolasig, azaz a végszamla benyujtasiaig az érvényességét fenn kell tartania. Az
cl6leg-visszafizetési biztositék nyajtasa az eldleg rendelkezésre bocsatasanak feltétele. A
Vallalkozo  cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviselGjének vagy legalabb  50%-o0s
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, vagy egylittesen legalabb 50%-os
kozvetlen  tulajdonrésszel  rendelkezé  természetes szemdély  tulajdonosainak
kezességvallalasa, vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1)
bekezdése szerinti allami kezesség 1s elfogadhatd a szallitol eldleg biztositékaként.

8.2. A Vallalkozo koteles az Tljarast megindité felhivas 6. f) pontjanak megfeleléen—
valasztasa szerinti biztositéki forma nyujtasaval — jotallast vallalni a teljesitéshez
kapcsolodd dtadas-dtvételi eljards jegyzokonyvi lezarasitdl szamitott 72" honapra, az
esetlegesen felmertl6 hibak kijavitasanak biztositékaként.

A jotallasi biztositékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapjan, a sikeres atadas-atveteltdl,
azaz a teljesitcs idopontjaban, a jotallasi kotelezettség kezdetekor rendelkezésre kell
bocsatani. A jotallasi biztositék érvényességének idotartama megegyezik a Vallalkozo

altal vallalt jotallas idotartamaval, a jotallasi biztositck mértéke a szerzédés szering,

LA vallalt jotallasi idotartamnak megfelelGen.



vezetd koteles folyamatosan az épitkezés helyszinén tartézkodni, vagy akadalyoztatisa
esetén a szakmailag megfelelé helyettesitésérdl gondoskodni, valamint az épitési naplo,
illetve a kivitelezés lebonyolitasahoz sziikséges okiratok 6rzésérdl gondoskodni az épitési
munkaterileten erre kijelolt hozzatérhetd helyen koordinaciora kijelélt helyen.

6.11. Vallalkozd muszaki vezetojének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelés szakmai
muszaki vezetést az épitéstigyl szabalyoknak ¢és szabvanyeldirasoknak megfelelden
ellassa, és a kivitelezést teljes felelGsséggel iranyitsa.

6.12. Az épitési-szerelési munkak alatt Megrendelé és Vallalkozé megegyezés  szerinti
rendszerességgel egyeztetést (koordinacio) tart. Az egyeztetésen részt vesz Megrendeld
képviselSje, Vallalkozo képviselje, a Felelés miszaki vezeté(k), a Mdszaki ellenér(6k),
sziikséges esetben a Tervezd. A koordinaciorol minden alkalommal jegyzokonyy készil.
Hrre a célra a munkaterillet atadas-atvételkor kijelolnek egy megfelels helyiséget.
Vallalkozo ebben a helyiségben koteles tartani a mindenkor érvényes utolso, alairt
terveket a tobbi dokumentaciéval egytrtt. Vallalkozé gondoskodik t6la, hogy a korabbi,
mar nem hatalyos rajzokat, terveket vagy dokumentaciokat begylj és felilbélyegzi a
hatalyvesztés datumanak megjelolésével, a hatilyvesztéstSl rendelkezd  személyek
alafrasaval.

6.13. Amennyiben a Villalkoz6 altal kezdeményezett médositas (pétmunka) engedélykételes,
€s a modositashoz Megrendelé hozzajarult, Ggy a modositott valtozat kivitelezéséhez
szilkséges  engedélyek  beszerzése  (vizjogi  létesitési  engedély,  szakhatdsigi
hozzajarulasok, stb.) a Villalkozd feladata és kotelezettsége, ez azonban hatarids
modositasra nem jogosit. Barmilyen moédositas csak irdsban, a Kbt. 132. § szakasziaban
foglaltakkal Osszhangban, és a Megrendelével eldre egyezetett és altala jovahagyott
koltségvetéssel érvényes. Az esetleges potmunka iarazisa a munkilatok elkezdése utin
mar nem lehetséges, arra juttatas mar nem kérhetd, az eredeti allapotot visszaallitani és
esetleges kart kijavitani Vallalkozo sajat terhére koteles.

7. Kapcsolattartok
7.1. Szerz6do  felek  rogzitk, hogy jelen szerzodés teljesitése soran a kapcesolatot az

alabbiakban megjelolt személyeken keresztal tartjak.

A Megrendeld részérdl kijelolt kapesolattartd személy:
név: Bironé Sandor Katalin
telefon: 06-20-498 66306
telefax: 06-46-591-285
e-mail: nyekladhaza..muszak(@gmail.com

A Viallalkozo részérdl kapesolattartisra kijelole személy:

név: Szabolcsi Janos

cim: 3580 Tiszaujvaros, Szent Istvan ut 78.
telefon:  06-70-333-7940

e-mail: janosszabolesi@gmail.com

7.2. Szerzodo telek rogzitik, hogy a kapesolattartd személyében bekovetkezett valtozasrol
haladektalanul tajékoztatjak egymast. A masik fél kapesolattartdja részére megkiildote
minden értesitést és tajékoztatast mindaddig hatilyosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél irisban be nem jelenti a masik félnek a kapcsolattartd személyében

bekovetkezett valtozasokat.

s
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Villalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értckeket veszélyeztetd kar
lchetbségének felmertlése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéscket tenni ¢s
azokrol a Megrendel6t azonnal értesiteni.

Villalkoz6 kotelessége hogy gondoskodjon a viz-, elektromos aram-, ill. a szerzodeés
teljesitéséhez sziikséges egyéb szolgiltatisokrol.

A Vallalkozd a felel6sségl korében koteles a Megrendelé kérésére minden olyan
dokumentumot eclSkésziteni ¢és a  Megrendelonek atadni, amelyek a tamogatas
lehivasahoz szikségesek, illetve amely dokumentum benygjtasat a Kozremikodo
Szervezet, vagy az Iranyitdo Hatosag a projekt zarasaig illetve a fenntartasi idoszak vegéig
eloirja.

A Villalkozo a projekt sikeres zarasatél a monitoring iddszak veégéig koteles

rendelkezésre allni az altala megvaldsitott épitési beruhazassal kapcsolatos esetekben.

6. A munka megkezdése, egytittmiikodés a Kivitelezés alatt

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Megrendel6 Vallalkozé  szerzédésszerti  teljesitése  esetén a  jelen  szerzddésben
meghatarozott vallalkozasi dij Vallalkozo részére torténd megfizetésére koteles.

A Megrendelé  koteles  biztositani a  feladat  ellatasahoz  sziikséges munkatarsak
elérhetdségét és rendelkezésre allasat elGzetesen egyeztetett idépontokban.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet wvagy szemeély, a Vallalkozo
tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkal barmikor jogosult
ellenérizni.

Megrendelé feladata a kivitelezési tevékenység megvaldsitasahoz  szitkséges  épitési
engedély beszerzése, szerzédések megkotése.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a kivitelezés helyszinét elGzetesen megtekintette,
allapotat szemrevctelezte.

Megrendelé a munkatertiletet atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozo részére. Az
atadas-atvétel megtorténtét az épitési naploban kotelesek a Felek rogziteni. Az atadas-
atvétel napjan Vallalkozo a Megrendeld altal megjelolt kapcesolattartojat az atadas-atvétel
tényérdl értesiteni koteles.

A Villalkozé a munkak megkezdését megel6zoen koteles a kivitelezés megkezdéset -
minden ilyenkor kotelezé bejelentéssel egyiite (felel6s muszaki vezetd stb.) - az illetékes
¢pitést hatosagnak bejelentent.

Az épitési naploba és mellékleteibe bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (1)
bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld
feladata az épitési naplo ellendrzése.

A 306/2011. (XI1.23)) Kr. 10-11. §-ai szetint: a Megrendelé vagy a nevében eljard
szemely (szervezet) a szerzodés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt 128. § (2)=(3) bekezdés¢ben foglaltaknak
megfelel6 alvallalkozo vesz részt. A Vallalkozo az alvallalkozoval kotott szerzédésben
az alvallalkozo  teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztositekakent legfeljebb a szerzodeés szerint, altalanos forgalmi ado (a
tovabbiakban: afa) nélkil szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat eléré biztositékot
kothet ki.

Villalkozo kotelezi magat arra, hogy a Szerzddés alapjan vallalt munkahoz felelss

muszaki vezetot alkalmaz, amelyeért kulon térités nem illet meg. A felelos muszaki
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hatosagok részére a részvételt azokon a vizsgalatokon &és ellendrzéscken, amelyek a
Viallalkoz6 feladatkodrébe tartoznak.

Megrendelé  és minden altala meghatalmazott szemeély szamara minden ésszer
idopontban hozzaférhetéve kell tenni az épitési helyszint és az Gsszes olyan helyet, ahol
az anyagokat, termckeket ¢és berendezéseket készitik, gyaryjak vagy elokeszitik a
teljesitéshez. Vallalkozé koteles minden segitséget biztositani chhez alvallalkozoinal és a
beszallitoinal is.

Villalkozo ,,Az épitGipari  kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15))
[Kormanyrendelet (tovabbiakban Kormanyrendelet) alapjan koteles a munkatertlert
atadas-atvételével egyidejileg megnyitni az épitési naplot, azt folyamatosan vezetni a
hatalyos jogszabalyoknak megfelelSen.

Villalkozo kételes a munkatertiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd — elszallitisarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-
bontast hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naploban. A
Vallalkozonak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcesolatban egyebekben az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (V1L 26.)
BM-KvVM egvytittes rendelet elbirasat szerint kell eljarnia.

Vallalkozo koteles folyamatosan ellenétizni, hogy rendelkezésre dll-e az épitdipari
kivitelezési tevékenység végzéseéhez az épitéstugyl hatosagi eljarasokrol ¢s az épitéstigyi
hatosagi ellendrzésrdl sz6lo6 kormanyrendeletben meghatarozott hatosagt engedély,
muemlck esctén az Orokségviédelmi hatdsiagl engedély, illetve bejelentés esetén annak
igazolasa. Koteles gondoskodni az épités alatt mar meglévo, illetve eldkertilé természet,
kulturalis 6rokségi, épitészeti értékek megdrzésérol.

Vallalkozd koteles biztositani, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik erre jogosultsageal rendelkeznek, ¢s az épitési naplo altal igazoltan
részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és iranyitasaban.

A Vallalkozo a létesitmény rendeltetésszert és biztonsagos hasznalatra alkalmassa
valasakor (az ¢épitGipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) koteles az  epitesi
munkateriiletet 2 miszaki atadas-atvétel eljaras keretén belil atadni a Megrendelonek.
Vallalkozo az épitési munkak befejeztével koteles az épitési tertiletrdl torténd levonulast
veégrehajtant: a kivitelezés helyszinérdl a sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy az alvallalkozdél tulajdonat képezd eszkozoket, szerszamokat, gépeket és
anyagokat.

Villalkozé  koteles  gondoskodni a2 munkateriiletre  vonatkozo  tlizrendészet,
munkavédelmi, kornyezetvédeli (igy kulonosen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre
vonatkozo), balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb elGirasok betartasarol. A munkateriilet
megfelel6 védelmének és Orzésének biztositasa a Vallalkozé kotelezettsége. Ilzen
intézkedések be nem tartasabol szarmazd minden felelsség a Vallalkozot terheli.
Vallalkozo koteles megovni a munkateriileten a mar kiépitett ut- és kozmuhalozatot. A
Vallalkoz6 wvagy alvallalkozoi altal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a
Villalkozé koteles sajat koltségén a miszaki atadas-atvételig (annak lezarasaig) kijavitani,
amely a Kormanyrendelet 32. §-anak (7) bekezdése szerinti teljesitésigazolas kiallitasanak
feltétele. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az épitési teriiletet 3,5 tonnanal nehezebb

gépjarmuvel megkozeliteni nem lehet.
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meghatarozasra, ¢s biztositja a létesitmény, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas
allapotban, hataridére torténd atadasat Megrendelonek.

Megrendeld nem esik fizetési késedelembe, ha a Vallalkozo nem teljesiti a dijazasa irant
igénye érvényesitéséhez a jelen szerzédésben ¢és az iranyadd jogszabalyban eldirt
feltételeket.

A szamlikon minden esetben fel kell tintetni a Szerzodés targyat, a palyazat azonosito
szamat (EMOP-4.1.1/A-12-2013-0004) és a Vallalkoz6 jelen Szerzédés fejlécében
meghatarozott adatait. Ennek hianyaban kiegészités céljabol — illetve egyébkeént, a szamla
keltétdl szamitott 10 napon tal beérkezé szamla esetében — a szamlat a Megrendelo
visszakiildi a kibocsatd részére, amely esetben a MegrendelS késedelme kizart.
Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerzédés 2.5. pontjaban meghatarozott
épitSipard kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével.

Megrendels késedelmes fizetése esetén a Vallalkozot a Polgari Torvénykdnyvrdl szolo
1959. évi IV. térvény 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg,

3. Teljesitési hataridd

A szerzodes teljesitésének hatarideje: 2014, 05.30.

4. Teljesités helye
3433 Ny¢kladhaza, Kossuth at 43. Hrsz.: 332,

5. Vallalkozo jogai ¢s kotelezettségei

5.1.

5.2.

5.3.

5.6.

5.7.

Vallalkozo a munkak megvaldsitasa soran elegendd szamu és megfeleld szakképesitesa,
tapasztalt vezetéket és iranyitokat, tovibba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt
alkalmaz, illetve vesz igénybe, amely a Vallalkozo Szerzddés szerinti kotelezettségeinek
megfelel$ és idében torténd teljesitése érdekében sziikséges.

A kivitelezési  tevékenység  végzéséhez  Megrendeld  hozzajarul  alvallalkozo
igénybevételéhez.

A szerzédés teljesitésében a Villalkozo az ajanlataban foglaltak szerint, és a Kbt. 128, §-
ra tekintettel vesz igénybe alvallalkozot.

. Az alvallalkozol szerzédéseknek meg kell felelnitik jelen Szerzodés kikoteseinek.
. Villalkoz6  koteles a munkavégzésre vonatkozd szerzddés szerinti kotelezettségeit

alvallalkozoi felé érvényesiteni az alvallalkozoival kotote szerzGdéseiben, valamint azok
betartasat, betartatasat a helyszini munkavégzés soran ellendrizni és érvényre juttatni.

A Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna; alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felels minden olyan
karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. Vallalkozd koteles a munkat agy
megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo alvallalkozok egymas munkajat ne
zavarjak, illetve a hataridére valo teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi
szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok kizarolag a Vallalkozowal allnak
jogviszonyban, igy tole fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizarodlag vele szemben
¢rvényesithetik kéveteléseiket.

A Vallalkoz6 korlatlan lehetoséget koteles biztositania arra, hogy az illetékes hatosagok
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kivitelezéssel osszeftiggésben kiadott

jogeros  engedeélyekkel kapcsolatban. Hzen felul WV allalkozd  biztositani  koteles a
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A wvallalkozoi dij kifizetése harom részletben lehetséges: 30 % - 70 % késziltségi foknal
egy-egy darab részszamla, 100 %-os késziltségnél a sikeres muszalka atadas-atvételt
kévetden pedig egy darab végszamla benyajtasara van lehetdség. Az eldleg Gsszege
harom egyenld részletben kertl levonasra a részszamlakbdl és a végszamlabol. A
végszamla benyajtasanak feltétele a hianypotlasmentes miszaki aradas-atvétel és a
kivitelez6 altal szolgaltatandod dokumentacié hianytalan  atadasa. A végszamla a
hianypotlasmentes muszaki atadas-atvétel lezartat kovetden nyujthatd be. Valamennyi
szamla benyujtasa ¢és kifizetése csak a muszaki ellendr altal igazolt és elfogadott
teljesitések igazolasa utan lehetséges. Az eldleg és a részszamlak alapjan torténo
kifizetesek Osszértéke nem lehet kevesebb a szerzodés afa nélkil szamitott értékének 70
%o-anal.

A kifizetés folyamata:

A wvallalkozasi dij kifizetésére magyar forintban (HUF), atutalassal keril sor a Kbt. 130. §
(2), (3)-(4) bekezdés és — alvillalkozd bevondsa esetén - a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bek. a)-i) pontjaban foglaltak szerint a rész/végszamla
Megrendeloként szerz6dd fél altali kézhezvételének napjat kovetd 30 napon belil. A
Kbt. 130. § (3) bekezdés szernti kifizetés a 2003, évi XCIL tv. (Art) 36/A §. hatalya ala
tartozik. A beszerzés targyat képezo beruhazas engedélykoteles épitési tevékenység, ezért
a szamlazas a szamviteli-, illetve adozasi jogszabalyoknak megfeleléen, a , forditott
AFA” szabalyai szerint torténik.

Vonatkozo jogszabalyok: 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet; 310/2011. (XI11.23.) Korm.
rendelet; Afa torvény és az Addzas rendjérdl (Art.) szolé torvény.

A teljesitést igazolo okiratok a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

Lloleghizetés:

A 4/2011. (1.28)) Korm. rendelet 57/A. § alapjan Megrendeld a szerzGdés elszamolhatd
osszege legteljebb 30 “%-anak megtelelo szallitol eldleget biztosit Vallalkozd szamara,
amennyiben Vallalkozo arra igényt tart. A (4) bekezdés szerint szallitdl elGleget
(elolegbekérds dokumentumon keresztil) a Vallalkozo kozvetlenul a kozrem(kodo
szervezettol igényelheti a Megrendeld (azaz a kedvezményezett) egyideji értesitése
mellett. A Megrendelo (kedvezmeényezett) az értesitéstd]l szamitott 5 napon beldl
jelezheti a szallitoi eléleggel kapesolatos fenntartasat. Hnnek hianyaban a szallitoi eléleg-
igénylést a Megrendelé (kedvezmeényezett) részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A
Megrendel6 (kedvezmeényezett) koteles a szallito altal megkildott eldleg-szamliat annak
beérkezését kovetd 5 napon beldl zaradékolni és a kozremkodd szervezet részére
megkiilldeni. A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU) a szallitdi eléleg kifizetését
fuggetlen, az NFU éltal megbizott miszaki ellenér ellenérzéséhez kotheti. Az
clolegszamla  benyajtasara  (amennyiben a  Vallalkozo  eldlegre  tart igényt) a
szerzodéskotést kovetden keriilhet sor, a kifizetésee koteles szervezet az  Epitési
munkateriilet atadasat kévetd 15 napon belil kételes kifizetnt az elSleget.

Felek osszesen netto 40.690.000,- Ft, azaz negyvenmillio-hatszazkilencvenezer forint
vallalkozasi dijban allapodnak meg. A kozbeszerzési eljaras eredményeként kotott, a
tamogatott projekt keretében elszamolhato osszeg 40.690.000,- Ft, azaz negyvenmillio-
hatszazkilencvenezer forint (a nettéd szerzédéses 6sszeg 100%-a).

A szerzédésben foglalt munkak vallalkozot dija atalanyar, mely tartalmazza a Villalkozd

Osszes koltségét és fedezetér. A wvillalkozoi dij az ajinlatban, a szerzSdésben és a
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megadasat a Megrendel6td]l a kozbeszerzési eljards sorin, a kozbeszerzés szabilyai
szerint  kiegészité tajékoztatas keretében megkérte, a kért dokumentumokat,
informaciokat a Megrendel6tél megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte,
cllenorizte, elfogadta.

Felek megéllapodasa szerint a Villalkozé koteles a létesitmény kivitelezését és az egyéb
szetzOdéses kotelezettségeit szerzédésszerlien, teljes korien, muszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a mindenkor hatilyos épitéstigyi, tzrendészet, balesetvédelmi,
cgeszsegligyl  €s  egyéb  vonatkozd  (szak)hatdsigi, valamint a vonatkozd  egyéb
eléirasoknak, muszaki szabvanyoknak, tovabba a technika mai allisanak megfelelGen 1.
osztalyu mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridében teljesiteni.

Felek rogzitik, hogy az I. osztalyn teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a
vonatkozo magyar szabvanyok és a felhasznalasra kerulS egyes termékekre vonatkozod
alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok hatirozzak meg.

A Villalkozo a kivitelezési munkak elvégzésére villale kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettseget vallal arra, hogy jotallasi, garancialis, szavatossiagi kotelezettségeinel a
torvenyl szabalyozas szerint, illetve a vallalt jotallasi idS lejartaig maradéktalanul cleget
tesz.

Villalkozo kijelenti, hogy az Ajanlattételi Dokumentdciéo miszaki tartalmat sajat maga
felilvizsgalta, azt rendben talalta, igy tervezési hibira a szerzédés alairasa utan nem
hivatkozik. Tovabba kijelenti, hogy a kivitelezési technoldgiat ismeri, az Ajanlattételi
Dokumentacioban  feltiintetett munkanemeken és munkdlatokon kivill  tovabbi
mellékmunkalatokat a dokumenticionak megfelelé megvalositishoz a Megrendeld
tethére nem ir el6. A Szerzédésben rogzitett muszaki tartalom a megvaldsitashoz
szitkséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkit magaban foglal.

Felek kijelentik, hogy a Vallalkozé a helyi korilmények — ide nem értve a szerzédéskotés
idépontja szerinti allapot titkrében el6te nem lithatd, szerzédéskotést kovetSen felmertilt
kériilményeket — ismeretének hianyira, illetve a tervek nem megfelelé ismeretére
visszavezethetd okok miatt a késSbbiek sorin tobbletkoveteléssel nem léphet fel és
esetleges késedelmét ezzel nem indokolhatja.

A Vallalkozo teljesitésének alapjat képezé miszaki és technoldgiai dokumenticionak
megfeleld kivitelezés pontossagaért, teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozo felel,

L.10. A Vallalkozo wvillalja, hogy a munka eclkésztlte utin wvagy annak folyamataban

megvalosulasi rajzot készit figyelve az eltakart gépészeti elemekre, mint vezeték, csovek,
stb., és ezt atadaskor a Megrendeld részére dtadja.

2. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

2.1.

A megvalositas pénziigyi fedezetét MegrendelS részben sajat forrasbol, részben Furdpai
Unios  forrasbol  elnyert tamogatasbol  biztositja. Megrendelé a  targyi beszerzés
finanszirozisira Tamogatasi Szerzédést koot A thmogatis modja  szallitéi
finanszirozas. A kifizetés a Tdmogatasi Szerzédésben, a 2003. évi XCIL torvény 36/A. §
rendelkezéseinek  megfeleléen, a 4/2011. (I. 28) Kormanyrendelet a 2007—2013
programozasi idészakban az Eurdpai Regionilis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocialis
Alapbol és a Kohézids Alapbdl szirmazé timogatisok felhasznalasanak rendjérdl, annak
megfelelben torténik.



VALLALKOZASI SZERZODES

egyrészrdél: Nyékladhaza Varos Onkormanyzata

székhelye: 3433 Nyékladhaza, Vasut utca 16.
adoszama: 15726023-2-05

szamlaszama: 11734004-15349064

képviseli: Urban Sandorné polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,MegrendelG™),

masrészrdél: cégnév: REAL-BER Kft
székhelye: 3580 Tiszaujvaros, Szent Istvan at 78.
adoszam: 13709015-2-05

szamlaszam:  61200254-10033317

szamlavezeto pénzintézet neve: Polgari Takarékszovetkezet
cégjegyzckszam: Cg: 05-09-013064

képviseli: Szabolcsi Janos tgyvezetd

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™),

(a tovabbiakban egyitt: ,,Felek”) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

1.

1.1.

1.3.

A szerz6dés el6zményei és targya

Megrendeld, mint Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szold 2011, évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) IIL. része szerinti 122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan hirdetmény
nélkiili kézbeszerzési eljarist folytatott le, ,,EMOP-4.1.1/A-12-2013-0004 Nyékladhazi
egeszscgligyi alapellatas fejlesztése” épitési beruhazas targyiban, amely eljards nyertese
Viallalkozo lett. A Felek ezért a Kbt. szerint meghatirozott médon ¢és tartalommal,
egymassal szerzodést kotnek.

Miutan Megrendel6 elfogadta a Villalkozo ajanlatit a munka elvégzésére, a Vallalkozo
elvallalja az , EMOP-4.1.1/A-12-2013-0004 Nyekladhazi egészségligyl  alapellatas
fejlesztése” ¢pitési beruhdzas targya kivitelezési munkat. A feladat részletes leirdasat az
Ajanlateeteli Dokumenticiéd részét képezd Miszaki Dokumenticié tartalmazza. Jelen
szerzodés  az  Bljarast megindité felhivis, az ahhoz kapcsolodo Ajanlattételi
Dokumenticid és a Villalkoz6 ajanlatanak, illetve végsé ajanlatinak (tovabbiakban:
»Hlokeszitd Tratok™) tartalma alapjan jote létre. Jelen Szetzdédésben nem szabalyozott
kérdéseket elsésorban az ElGkészits Iratok alapjan kell szabalyozni.

A Szerzodeés targyat képezé épitSipari kivitelezési tevékenység elvégzését a Megrendeld
részben tamogatasbol finanszirozza. Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen Szerzédés
alapjan a Viallalkozo teljesitése soran a Tamogatasi Szerzédésben, valamint az ElSkészitd
tratokban ¢s a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumokban foglaltakra
figyelemmel koteles lenni. A Villalkozo kijelent, hogy jelen szerzédés mellékletét
keépezé Flokeszité Tratokat sajat felelGsségére a kozbeszerzési eljaras sorin megvizsgalta,
az azokban foglalt tényeket, elSirisokat megismerte, a megvalositasi lehetGségeket
ellenérizte. A Villalkozé kijelent, hogy a Megrendeld altal at nem adott, de a kivitelezési

munka szerzodésszert teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informaciok



